

質 疑 回 答 書

令和7年10月9日

業 者 各 位

徳 島 市 長

件名：眉山ロープウェイ他LED景観整備業務

上記案件の質疑について下記のとおり回答します。

番号	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	EB-03 EB-04	本工事の照明演出制御ラックは、山頂駅側の分が含まれており、山麓駅側の分は「阿波おどり会館工事」側に含まれております。山麓駅側の試運転調整及び点灯試験が行えませんが、どのようにお考えでしょうか。	山麓駅側の試験点灯については、「阿波おどり会館工事」の進捗状況に応じて対応することを想定していますが、協議となります。
2	入札公告	上記の試運転調整等は、「阿波おどり会館工事」側の受注業者と調整をする必要があります。本工事の工期は令和8年3月19日までで、「阿波おどり会館工事」の工期は令和8年8月31日までとなっています。「阿波おどり会館工事」の施工が終わらなければ、試運転調整等が行えないことが生じますが、工期延伸の協議は可能でしょうか。	工期延長が必要となる場合は、別途協議します。
3	入札公告	本工事は、別途発注の「阿波おどり会館LED景観整備業務」と関連する工事と見受けられます。施工場所も隣接しているという点から、双方の物件の技術者を1名で兼務することは可能でしょうか。	訂正公告のとおり、兼務可能です。
4	入札公告	兼務条件について現場代理人の兼務も可能でしょうか。	主任技術者又は監理技術者と現場代理人を兼ねることができます。 (監理技術者制度運用マニュアルニー三、公共工事標準請負契約約款第10条に準じます)
5	EB-06 EB-12 EB-13 EB-15 EB-16	運用中の作業になると想定しますが、作業は平日昼間に行えますか。あと、制限時間等があるエリアがあれば教えてください。	施設管理者との調整が必要ですが、駅舎の乗降場のスペースが限られているため、運行時間前後の作業となります。
6	EB-17 EB-18 EB-19	足場を組立てる必要があり、しばらく設置をしたままになると想定します。運用上支障はございませんか。	山頂駅舎の階段足場については、施設管理者との調整が必要となります。乗客をエレベーターへ誘導し、工事期間の短縮を図るなど、運行の配慮が必要です。